

ご旅行費見積書



新日本旅行

1970年創業・南大阪No.1の実績

株式会社 新日本旅行

おおとりウイングス 旅のサロン

593-8324 堺市西区鳳東町7丁733番地

TEL (072)260-1600 FAX (072)260-1688

観光庁長官登録旅行業 第423号

責任者	担当者
	渡辺

SJCD 様

2012年11月21日

下記の通り見積もり申し上げます。
何卒御用命のほどお願い申し上げます。

- ご旅行先 濟州島歯科学会ツアー Eプラン
- ご旅行日程 別紙のご旅程表をご参照下さい。
- ご旅行期間 2013年4月13日 (土曜日) ~ 2013年4月14日 (日曜日) 2日間
- ご旅行代金 お一人様当たり **¥99,000** でございます。(但し、ご参加人数 20名様とします。)
お一人部屋の場合 追加料金

<備考> 2名様1室ご利用の場合、@9,000円減額させていただきます。

なお、航空プランを基本旅程としますのでそれ以外の航空プランをご利用頂く場合は
往路の濟州空港から宿泊ホテルまでの送迎車両に別途追加料金(参加者数による)
必要になる場合があります。なお、添乗員はAプランに同行予定です。

5. 宿泊予定ホテル ハイアットリージェンシーホテル濟州(部屋指定なし)

6. 旅行代金に含まれるもの

航空運賃	別紙行程表に明示した区間のエコノミークラス団体運賃
地上交通費	別紙行程表に明示した区間の鉄道、バス、船舶等の運賃
宿泊料金	別紙行程表に明示した宿泊地での宿泊料金、但し、1部屋1名様を基準とします。
食事料金	朝食 1回・昼食 0回・夕食 0回分の料金及び税金、サービス料
観光・視察料金	観光及び視察に伴う貸し切りバス使用料、通訳又はガイド料
手荷物運搬料金	国際航空運送約款で定められた範囲の手荷物運搬料金
添乗費	弊社添乗員が同行するために必要な諸経費・添乗サービス料金
参加登録代行費	ただし、学会参加費は参加者様のクレジットカード支払いになります。 そのため、クレジットカード情報をお伺いさせていただきます。

その他

7. 旅行代金に含まれないもの

第6項に記載のないものは旅行代金に含まれません。その主なものを例示します。

超過手荷物料金	
個人的費用	旅行中の電話、クリーニング、メイド等に対するチップ、飲み物代、 別途行程表に含まれない食事代、その他個人行動中の費用等
国内交通費	集合地まで、及び解散地よりの国内交通費
空港施設使用料	関西空港 ¥2,650 - 濟州空港 ¥1,650 -
燃油サーチャージ	¥4,000 -
旅行傷害保険料	任意
学会参加費	歯科医師区分の参加費は11/30までに登録完了した場合 \$400 - それ以降と歯科技工士などは所定の料金が必要になります

その他

ご旅行代金は 2012年11月21日現在の運賃、料金及び上記条件を基準に算出致しております。
ご出発前にこれらの条件等に変更のあった場合は、旅行代金を変更させていただく場合もございますので、
あらかじめご了承下さい。
また、この見積書に記載のない事項につきましては、弊社旅行業約款によるものとさせていただきます。

ご 旅 程 表

No. 21559

SJCD 様



1970年創業・南大阪No.1の実績
 株式会社 新日本旅行
 おおとりウイングス 旅のサロン
 593-8324 堺市西区鳳東町7丁733番地
 TEL (072)260-1600 FAX (072)260-1688
 観光庁長官登録旅行業 第423号

責任者	担当者
	渡辺

ご旅行先
 濟州島歯科学会ツアー Eプラン:関西2日間
 ご勤務先
 ご自宅
 ご出発日 平成25年4月12日

日次	日付	曜日	発着地 滞在地名	到現 着地 時間	交通機関	行程	食事		
							朝	昼	夜
1	13/04/13	土	関西空港 発 濟州空港 着	9:00 10:50	KE734	空路、大韓航空便にて濟州島へ 到着後、学会開催の島西部・西帰浦（ソギポ）、中文地区のICCC EJU（濟州国際コンベンションセンターへ） 夕食は主催者開催のGala Dinnerもしくは市内レストランにて 濟州島・中文地区（泊）			
2	13/04/14	日	濟州空港 発 関西空港 着	19:30 20:55	KE733	朝食はホテルにて ホテルチェックアウト後、学会会場のICCC EJUまで専用バスにてお送りいたします。 学会終了後、専用バスにて空港へ（所要約1時間） 空路、帰国の途へ			

[食事マーク 朝食 / 昼食 / 夕食 / ディナーショー / 機内食]

発着日時及び交通機関、日程、観光地等が都合により多少変更となる場合がございますので
 あらかじめご了承ください。

平成24年11月21日 作成